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Zadanie dotyczy realizacji operacji p.n. ,Ekspozycja morska i rybacka na Zamku w Dartowie — odbudowa historycznej chaty szachulcowej
na potrzeby stworzenia miejsca ekspozycji marynistycznych Zamku Ksigzat Pomorskich — Muzeum w Darfowie” w ramach dziatania
+Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez spoteczno$¢” objetego Priorytetem 4. Zwiekszenie zatrudnienia i spojnosci
terytorialnej, zawartym w Programie, w tym zwigzane z realizacjg operacji wiasnych LGD, w ramach celu ,Propagowanie dobrostanu
spotecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybotéwstwa
i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego”, obejmujacej , Tworzenie, rozwdj oraz wyposazenie infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej, przeznaczonej na uzytek publiczny, historycznie lub terytorialnie zwigzanej z dziatalnoscig rybacka”.

Umowa o dofinansowanie Nr 00203-6523.2-SW1610255/18/19 z dnia 16 kwietnia 2019r.

zat. Nr 1 do SIWZ
Umowa Nr ......... 12020

WdnNiu .o 2020 roku w Dartowie pomiedzy Zamkiem Ksigzgt Pomorskich
— Muzeum w Dartowie, z siedzibg w Dartowie przy ul. Zamkowej 4, reprezentowanym przez

Dyrektora — Konstantego Kontowskiego
zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym, z jednej strony a

NIP: oo, s Regon: o zwanym w dalszej czesci umowy
Wykonawcg, wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych /Dz. U. z 2019r., poz. 1843/, w trybie przetargu nieograniczonego, zostata
zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych
obejmujgcych budowe budynku kasowo — ekspozycyjnego w ramach odbudowy historycznej
chaty szachulcowej przy Zamku Ksigzgt Pomorskich na dziatkach 512/2, 516/3 i 517/1
w obrebie ewidencyjnym 10 miasta Dartowa.

2. Zakres robét do wykonania okreslony zostat decyzjg zatwierdzajgcg projekt budowlany
i udzielajgcg pozwolenia na budowe dla Zamku Ksigzgt Pomorskich — Muzeum w Dartowie
wydang przez Staroste Stawienskiego nr 93/2019 z dnia 12 lutego 2019 r.

3. Przedmiot umowy zostat okreslony w dokumentaciji projektowej, w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét. W razie rdznicy w tresci dokumentéw, o ktérych mowa
w poprzednim zdaniu, przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamowienia, a w razie sprzecznosci pomiedzy
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dokumentami, co do zakresu zamowienia przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie
oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajgcy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu,
w tym odpowiedzi na pytania i zmiany tresci wskazanych wyzej dokumentow. Szczegétowe
okreslenie przedmiotu umowy zawarte jest w dokumentacji projektowej, specyfikaciji
istotnych warunkéw zamowienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

4. Dokumentacja budowlana przekazana zostata Wykonawcy, w dniu podpisania niniejszej
umowy.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce
prace niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie: robot murarskich, robét
tynkarskich, robot wykonczeniowych.

6. Projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz Oferta Wykonawcy stanowig integralng
czescC niniejszej umowy i sg jej zatgcznikami.

7. Dla celow interpretacji zapisdw niniejszej umowy bedg miaty pierwszenstwo dokumenty
zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Projekt budowlany,

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

d) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

e) Oferta Wykonawcy.

§2

Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia: od dnia zawarcia umowy.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do dnia
................................. 2020 r.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 3 dni liczac od dnia podpisania niniejszej
umowy i wymaga sporzgdzenia od Stron protokotu przekazania.

§ 3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego nadzorujgcym wykonanie umowy bedzie Dyrektor
Zamku Ksigzgt Pomorskich — Muzeum w Dartowie.

2. Z chwilg podpisania niniejszej umowy Zamawiajacy przedstawi na pismie Inspektora
Nadzoru, ktéry wykonywaé bedzie dziatania okreslone w przepisach ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z ustawg o Ochronie Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie.

4. Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady w przekazanej
Wykonawcy dokumentacji stuzgcej realizacji przedmiotu umowy.
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§4

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczattowe brutto, zawierajgce obowigzujgcy podatek VAT za wykonanie
przedmiotu umowy WYNOST  eeiiiiiiiiiiiieiee e e ztotych /stownie:
............................................................................................................ /.

2. Zmiana wynagrodzenia nastepuje na zasadach okre$lonych w pkt. 29 Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia oraz § 12 niniejszej umowy.

3. Realizacja ewentualnych dodatkowych robot budowlanych w stosunku do projektu
budowlanego moze nastgpi¢ wylgcznie w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy.
Wszelkie roboty nie objete niniejszg umowa, ktorych nie mozna byto przewidzieé¢, a ktorych
wykonanie jest niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, bedg wykonane na
podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego w wyniku przeprowadzonych negocjacji. W tym celu sporzgdzony zostanie
aneks do umowy na realizacje dodatkowych robdt budowlanych, przy czym wartos¢ roboét
dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci umowy zasadnicze;.

W przypadku wykonania przez Wykonawce robdét dodatkowych bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy nie ma obowigzku zapfaty
wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe.

Wycena rob6t dodatkowych przez Wykonawce uwzglednia¢ bedzie aktualne stawki nie
wyzsze niz stawki SEKOCENBUD dla Wojewdédztwa Zachodniopomorskiego i nie moze
przekroczyc¢ ich $rednich warto$ci.

4. Ustalone wynagrodzenie obejmuje rowniez wynagrodzenie za wszelkie roboty
towarzyszgce wystepujgce podczas realizacji przedmiotu umowy.

5. Wynagrodzenie ryczattowe brutto, zawierajgce obowigzujgcy podatek VAT za wykonanie
podmiotu umowy ptatny bedzie w czterech transzach:

- po wykonaniu 25% zakresu prac objetych umowg na podstawie protokotu czesciowego
podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego;

- po wykonaniu 50% zakresu prac objetych umowg na podstawie protokotu czesciowego
podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego;

- po wykonaniu 75% zakresu prac objetych umowg na podstawie protokotu czesciowego
podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego;

- po wykonaniu 100% zakresu prac objetych umowg na podstawie protokotu koncowego
podpisanego przez wszystkie strony odbioru.

6. Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy regulowane bedzie w terminie 14 dni od dnia
ztozenia faktury z tym, ze ostatnia transza wynagrodzenia zrealizowana bedzie po spetnieniu
przez Wykonawce warunkow ustalonych w § 4 ust. 7.

7. Wykonawca przedtozy fakture koncowg w terminie 3 dni po podpisaniu przez Strony
protokotu odbioru kohcowego i po przedstawieniu Zamawiajgcemu os$wiadczenia wg
zatgcznika nr 2 do umowy podpisanego przez Wykonawce i podwykonawcow o braku
zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawcow. Obowigzek przedtozenia
Zamawiajgcemu oswiadczenia wymienionego w zdaniu poprzedzajgcym nie dotyczy
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sytuacji, gdy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest wyptacane przez Zamawiajgcego na
rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcow na podstawie cesji wierzytelnosci. Cesja
wierzytelnosci Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia moze nastgpi¢c wytacznie za pisemng
zgodg Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci, po zabezpieczeniu wszystkich zasadnych
roszczen Zamawiajgcego, Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, jezeli takie

wystapig.

8. W przypadku realizacji zamowienia przez Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany
jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionej przez siebie faktury:

1) dokumenty potwierdzajgce dokonanie ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub ztozenia
przez nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczeh wobec Wykonawcy z tytutu
ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim
formularzu stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy;

2) kopie faktury Vat lub rachunkéow wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego za wykonane przez nich roboty,
dostawy czy ustugi.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 8
wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z przedstawionych dowodéw zaptaty.

10. W przypadku uchylenia sie przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniego Podwykonawcy.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
o0 Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych odpowiedniemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia odpowiedniemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.

14. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebg na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo



3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenie z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§5
Harmonogram robét, przekazywanie wnioskow materialowych

1. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét
zgodnie z przekazanym Zamawiajgcemu, sporzgdzonym na dzien przekazania placu
budowy harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji, sporzadzanym przez
Wykonawce jako zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe
wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapdw) i rodzajéw robot objetych przedmiotem
umowy.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersiji elektronicznej. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny
sposob w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegolnych etapow
postepu w realizacji rob6t budowlanych.

3. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowego na terenie budowy wraz z programem zapewnienia jakosci rob6t budowlanych
bedgcych przedmiotem umowy.

4. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, w ciggu 2 dni roboczych od daty przedtozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej
lub umowie.

5. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

6. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwagi lub brak
zgtoszenia uwag w terminie okreslonym w ust. 7 bedg uwazane przez strony za
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowego.

7. Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

8. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy w zakresie
przesuniecia termindw realizacji poszczegoélnych etapow robot (jezeli etapy sg
przewidziane), terminu zakohczenia robot, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.



9. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

10. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze harmonogram
rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowg, a ztozenie takiego
harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzgdzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 2 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony.

§6
Obowiagzki Wykonawcy.

1. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
materiatdw zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz posiadajgcych odpowiednie atesty,
certyfikaty, znaki bezpieczenstwa i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2. Przed wbudowaniem materiatu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajgcego
wniosek materiatowy celem dopuszczenia do wbudowania. Wniosek materialowy musi
zostac ztozony najpozniej w terminie 7 dni przed wbudowaniem materiatu.

3. Zamawiajacy akceptuje bgdz odrzuca wniosek materiatowy w terminie 2 dni roboczych.
4. Wykonawca wskaze kierownika budowy odpowiedzialnego za wykonanie robot na okres
ich wykonywania oraz taki okres po ich zakonczeniu, jaki Zamawiajgcy uzna za konieczny
dla wiasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

5.0soba/ami reprezentujgcg/ymi Wykonawce na budowie w czasie trwania robot
budowlanych bedzie/g ............ccoooiiiiiii

6. Plac budowy zorganizuje na wtasny koszt Wykonawca.

7. Wykonawca zainstaluje na wiasny koszt liczniki wody i energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty rozprowadzania i zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robot
wg warunkéw okreslonych przez gestorow dostawy sieci i energii.

8. Wszystkie przedmioty odkryte o znaczeniu historycznym lub inne bgdz tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i zarzad
Zamawiajgcego. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne  kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy Iub
osoby trzecie. Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszym trybem postepowania.

9. Wykonawca odpowiada za teren budowy i utrzymuje go w nalezytym porzadku.



10. Wykonawca w trakcie wykonywania robét i usuwania wad zapewnia wszelkie ostony,
ogrodzenia, oswietlenia i znaki niezbedne dla bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz bierze na
siebie petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak tez za
metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.

11. Wykonawca jest obowigzany na biezgco informowaC Zamawiajgcego
o problemach lub okolicznosciach, ktore mogg wptyngc¢ na jakos¢ robot, termin wykonania
oraz zmiane wynagrodzenia.

12. Wykonawca bedzie wspotpracowat z Zamawiajgcym w celu unikniecia lub
zredukowania skutkow okolicznosci wymienionych w § 5 ust. 14 niniejszej umowy.

13. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim
osobom przez niego upowaznionym dostepu do placu budowy i do wszystkich miejsc, gdzie
wykonywane sg lub przewiduje sie wykonywanie prac zwigzanych z realizacjg umowy.

14. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe /odszkodowania/ zwigzane
z wyrzgdzeniem szkdd osobom trzecim w trakcie realizacji umowy oraz w zwigzku
z wykonywanymi pracami umownymi.

15. Po zakonczeniu robét, po koncowym odbiorze Wykonawca winien usung¢ poza teren
budowy wszystkie urzgdzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatéw, wszelkiego rodzaju
gruz i Smieci, a plac budowy przekaza¢ Zamawiajacemu.

16. Wykonawca jest takze zobowigzany do:
1) sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo -finansowego realizacji robét budowlanych,

2) przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od podpisania umowy, umowe
ubezpieczenia potwierdzong polisg, wazng na caty okres realizacji zamowienia.
Przedmiotem ubezpieczenia bedzie odpowiedzialnos¢ kontraktowa oraz deliktowa
Wykonawcy za szkody moge wystgpi¢ podczas realizacji umowy,

3) sporzadzenia i dostarczenie Zamawiajgcemu programu zapewnienia jakosci,

4) petnej obstugi geodezyjnej przez geodete posiadajgcego uprawnienia do geodezyjnej
obstugi inwestycji,

5) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan przez wyspecjalizowane
i uprawnione laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbedne do odbioru robot
zanikajgcych) oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot
objetych przedmiotem przetargu,

6) po zakonczeniu robot sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej, zatwierdzonej przez
odpowiedni z uwagi na lokalizacje robot, Urzad Geodezji i Kartografii i dostarczenie jej
Zamawiajgcemu w dniu odbioru,

7) wykonywania robot zgodnie ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét, obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, nalezytg
starannoscia, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacjg robot;
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8) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentow umozliwiajgcych
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wybudowanej infrastruktury, w tym sporzgdzi¢
dokumentacje powykonawczg dla realizowanych robét.

§7

Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziany
w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o Podwykonawstwo, zgtasza pisemne zastrzezenia do przedstawionego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w nastepujgcych
przypadkach:

1) niespetnienie wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktérych  przedmiotem sg dostawy lub  ustugi
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcow.

9. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

10. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

§8
Zakazy

1. Podczas prowadzenia rob6t budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom nie zgtoszonym jako Podwykonawcy oraz osobom nie zwigzanym z gtdwnym
Wykonawcg, ktérych obecnos¢ moze swiadczy¢ o nieuprawnionym przebywaniu na terenie
budowy. W przypadku stwierdzenia na budowie przez przedstawicieli Zamawiajgcego oséb
nie zgtoszonych jako Podwykonawca lub oséb nie zwigzanych z gtownym Wykonawcag
zastosowanie bedzie miat § 12 ust. 1 pkt 5.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz osdb pracujgcych na
budowie. W przypadku nieprzedstawienia wykazu zastosowanie bedzie miat § 12 ust.1 pkt
7.

§9
Odbiory

1. W czasie trwania postanowien umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory:

1) odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — w celu potwierdzenia odbioru robét
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg robdot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu,

2) odbidér czesciowy — w celu potwierdzenia odbioru robét w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z umowg czesci robot budowlanych,

3) odbidr usuniecia wad — w celu potwierdzenia odbioru robot w zakresie usuniecia przez
Wykonawce wad powstatych w przedmiocie umowy w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji,
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4) odbior koncowy — w celu potwierdzenia odbioru wykonania przez Wykonawce catosci robot
bedgcych przedmiotem umowy,

5) odbidr ostateczny — w celu potwierdzenia odbioru robét po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich wad ujawnionych w robotach zrealizowanych na podstawie umowy w okresie
rekojmi/gwaranciji jakosci.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci.

4. Zamawiajgcy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot protokotem odbioru roboét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

5. Jezeli Zamawiajgcy uzna odbior roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.

6. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania rob6t, a nastepnie na
wtasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

7. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia biezgcej kontroli jakosci
wykonywania robét oraz prowadzenia przez Wykonawce robét zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym realizacji rob6t budowlanych.

8. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Zamawiajgcego oraz przedstawia dokumenty stuzgce mozliwosci dokonania odbioru
czesciowego, w szczegolnosci protokoty z badan i sprawdzen.

9. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce, i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, wykazu robot
wykonanych czesciowo, w terminie 2 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

10. Odbioér kohcowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy.

11. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.
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12. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia witasciwych jednostek i organow,
protokoty odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, Swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz inwentaryzacje geodezyjng ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

13. Odbiér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych  przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

15. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robo6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

16. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Zze roboty bedgce jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych  wad, uniemozliwiajgcych  korzystanie z  przedmiotu umowy, Ilub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwacé
odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonosé techniczng, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru kohcowego.

17. Komisja sporzgdza protokét odbioru koncowego robot. Podpisany protokdt odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru kohcowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru korcowego robat.

20. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
a) na 60 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi,
b) na 60 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

21. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajgcy jest wodwczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
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22. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci.

23. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

24. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci
i w okresie rekojmi, w celu oceny robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi. Jezeli okres gwarancji i rekojmi jest rowny, przeprowadza sie jeden
odbior gwarancyjny.

25. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

26. Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

27. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zalezno$ci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

28. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresoéw jest dtuzszy),
w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

29. Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji
protokét odbioru ostatecznego.

30. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny zas Wykonawca
jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniést na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy pzp na kwote rowng 5 % ceny ofertowej brutto, tj. .................l (stownie:
..................................................... ), Wformie: ...

2. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

3. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za
wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg miec
wptyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢
I zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

5. Kwota w wySOKOSCi ........cccccvnennnnnne. (stownie: ..., ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robot.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszagca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ...........
(stownie: ........... ), zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Prawo
zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powodd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
Z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

11. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 11 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

13. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy sSrodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 11
Uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi
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1. Strony ustalajg okres rekojmi zgodny z przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. 2019 r., poz. 1145).

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzgdzenia stanowigce przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 5 lat,
liczgc od daty odbioru koncowego robét na warunkach okreslonych w Zatgczniku nr 1 do
Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zatgcznikiem nr 1 do umowy w dacie odbioru koncowego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
w sposoéb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.

5. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w ustawie z 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

§12
Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza, kary umowne, odsetki

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za :

1) opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego roboét
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien opdznienia, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy,

2) opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien opdznienia, liczgc od dnia ustalonego w protokole na usuniecie wad, nie wiecej
jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

3) opdznienie w przejeciu placu budowy bez uzasadnionej przyczyny w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
opoOznienia, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

4) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien opoznienia, liczgc od dnia ustalonego w protokole na usuniecie wad, nie wiecej
jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

5) stwierdzenie oséb nieuprawnionych do przebywania na terenie budowy w wysokosci
100,00 zt za wystepowanie osdb nieuprawnionych.

14



6) stwierdzenie wykonywania robét budowlanych przez osobe niepozostajgcg w stosunku
pracy w sytuacji gdy wykonywanie danych robot zostato zastrzezone niniejszg umowag dla
0sOb do wykonywania ich w ramach stosunku pracy, w wysokosci 100 zt za osobe kazdego
dnia.

7) nieprzedstawienie Zamawiajgcemu wykazu oséb pracujgcych na budowie — 100 zt za
kazdy dzien.

8) niezatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw, o ktérych mowa w §1 ust. 5 —
100 zt za kazdg osobe za dzien wykonywania przez nig pracy na innej podstawie niz umowa
o prace.

2. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce, w terminie 14 dni od daty
wystgpienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary.

3. Zamawiajgcy w razie opoznienia w zaptacie kary umownej moze potrgci¢ nalezng mu kare
z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

4. W przypadku:

1) niedotrzymania terminu realizacji umowy z winy Wykonawcy, odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy,

2) jezeli odbior koncowy nie dojdzie do skutku z winy Wykonawcy, co spowoduje
konieczno$¢ dokonania zwrotu uzyskanej dotacji na realizacje inwestycji, wszelkie skutki
finansowe z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

5. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania od Wykonawcy na zasadach ogolnych do wysokosci petnej szkody.

§13
Odstgpienie od umowy

1.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w szczegdlnosci od umowy jezeli :

1) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym
realizacje umowy lub Wykonawca ogtosi zrzeczenie sie swojego majgtku na rzecz wierzycieli,

2) Wykonawca przystgpi do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzaciji,

3) Wykonawca zaniechat wykonania umowy, a w szczegdlnos$ci przerwat realizacje robot na
okres dtuzszy od dwoch tygodni, nie dotyczy to przerw w robotach spowodowanych
warunkami atmosferycznymi,

4) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen uporczywie nie
wykonuje robdt zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,

5) Wykonawca jest w zwtoce z zakonczeniem realizacji umowy o okres dtuzszy niz 30 dni,
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2. W przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 Wykonawca
zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 50.000,00zt.

§ 14
Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania
przyczyn, z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie tego terminu,
w nastepujgcych sytuacjach:
1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania placu budowy, uzyskania
dodatkowych zgdd, uzgodnien, zezwolen lub innych dokumentéw obowigzujgcych przy
realizacji procesu inwestycyjnego, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie,
w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne rozumiane jako: diugotrwate opady
deszczu, $niegu, gradu, wystepowanie wiatru, oblodzenia, wysokich i niskich temperatur
trwajacych nieprzerwanie przez minimum 3 dni robocze, ktére uniemozliwiajg prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych: umowg,
normami lub innymi przepisami, ktore wymagajg konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznoS¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; w takim przypadku Strony ustalg w pierwszej
kolejnosci faktyczny wptyw powyzszych zdarzen na realizowany harmonogram prac oraz na
konieczno$¢ jego modyfikacji w wyniku niewykonania zaktadanych robot w pierwotnie
zaktadanym terminie; w zakresie opdznienia spowodowanego iloscig dni z niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi przyjmuje sie, ze umowa moze zosta¢ przedtuzona o takg ilos¢
dni, przez ktére nie byto mozliwosci realizacji; w przypadku wptywu przestoju na dalszy
harmonogram robdt przedtuzenie terminu bedzie wynikiem konsultacji stron w tej sprawie,

3) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz realizacji
dodatkowych robot budowlanych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy,

4) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

5) opdznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),

6) koniecznosci prowadzenia dodatkowych uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub
wiascicielami nieruchomosci przylegtych do terenu budowy,

7) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamdwienie,
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8) wystgpienie wykopalisk, niewybuchdw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong Srodowiska
uniemozliwiajgcych wykonanie robdét.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zZmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Prawa Budowlanego,

3) wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Strony przewidujg zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy odpowiednio
w przypadkach okresSlonych w ust. 2 oraz w przypadku zmiany przepiséw dot. obowigzujgcych
stawek podatku VAT.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét
na podstawie ust. 1, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie ust. 2, zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz
z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 5 powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktédrym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 4, i informacji uzasadniajgcych zadanie
zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
Zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w ust. 5 Zamawiajgcy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktdérej mowa w ust. 8
i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej
zadanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Zamawiajgcemu dokumentacji,
o ktérej mowa w ust. 8 i przedtozenia na zadanie Zamawiajgcego jej kopii.

11. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 wraz
Z propozycjg wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy Zamawiajgcy
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy,
i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i poinformowania Wykonawcy wraz z uzasadnieniem,
zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

12. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

14. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

W sytuacjach okreslonych powyzej strony, majac na uwadze poszanowanie wzajemnych
intereséw, zasady rownosci stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodny
zamiar wykonania przedmiotu umowy, okreslg w niezbednym zakresie wptyw powyzszych
okolicznosci na dotychczasowe prawa i obowigzki.

15. Niezaleznie od postanowien wymienionych powyzej, strony dopuszczajg mozliwos¢
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwiekszajgcych
uzytecznos¢ przedmiotu umowy.
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W takiej sytuacji, strony wprowadzg do umowy stosowne zmiany weryfikujgce
redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy badz wskazujgce nowe dane
wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez, kierujgc sie poszanowaniem
wzajemnych interesdéw, zasadg réwnosci stron oraz ekwiwalentnosci Swiadczen
i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

16. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane bedg z poszanowaniem
obowigzkdw wynikajacych z obowigzujgcego prawa oraz zasad ogodlnych rzadzacych
tg ustawa.

§ 15
Sita wyzsza

1. Jezeli ktorakolwiek ze stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na piSmie drugg strone. W wystgpieniu konieczne jest wykazanie zwigzku
przyczynowego i zbieznosci w czasie.

2. W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robo6t budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania rob6t budowlanych.

3. Nie mozna sie powotywac na site wyzszg jako okolicznos¢ wytgczajgcg odpowiedzialnosé
wtedy , gdy szkoda powstata w wyniku nieusuniecia zagrazajgcych bezpieczenstwu skutkow
dziatania sity wyzszej, jezeli mozna im zapobiec przez ich zlikwidowanie lub przez skuteczne
ostrzezenie przed grozgcym niebezpieczenstwem za pomocg powszechnie przyjetych
Srodkow.

§ 16
Rozstrzyganie sporow

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg, majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych /Dz. U. z 2019r.,
poz. 1843/ oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory, ktdre mogg powstac¢ na tle realizacji umowy bedg rozwigzywane miedzy
stronami przez Sgd Powszechny wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§17
Postanowienia korncowe
1. Wszelkie zmiany tresci umowy pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnej.

2. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

PODPISY STRON
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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KARTA GWARANCYJNA

na podstawie UMOWY NI ..o ce e,
decyzji pozwolenia na budowe.........................

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajgcych trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego przedmiotu zamaowienia.

2. W ramach gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowg i techniczng wykonanych robot.

3. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wbudowanych w okresie .............. od nastepnego dnia od daty
odbioru kohcowego bezusterkowego.

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce
na pismie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

5. Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z powyzszego obowigzku zawiadomienia, a zwioka
spowoduje zwiekszenie uszkodzen, koszty zwigzane z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia
obcigzajg Zamawiajgcego.

6. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 21 dni, a w przypadku
wystgpienia niesprzyjajgcych warunkdéw atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwtocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad
lub usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

8. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 21 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledoéw technicznych
lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

9. Po odbiorze roboét zwigzanych z usunieciem wada z tytutu gwarancji, okres gwarancji biegnie
na nowo dla tych robo6t, co potwierdzone zostanie wpisem do protokotu.
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Zal. Nr 2 do umowy .........

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) miejscowos¢ dnia
*niepotrzebne skresli¢

OSWIADCZENIE

Reprezentujac

R (nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)
bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg

*niepotrzebne skresli¢

QP T2= (o = o 11U ORI

realizowanym w ramach Umowy Nr........cccceeeeiiiieieeeneeenenn. zdnia......cccoeeiiiii
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Zamek Ksigzgt Pomorskich — Muzeum w Dartowie z

(nazwa Wykonawcy)
oswiadczam, ze otrzymatem/tam catkowite nalezne mi wynagrodzenie od Wykonawcy,
w umowie............. z dnia...........
W KWOCIE: ...ooiiiiiieiieei e, SIOWNIE o
za roboty wykonane w okresie od .........ccccevevviiviiennee. dO
NELEO ...t
podatek VAT ...
Brutto ..o

zgodnie z faktura/mi VAT Nr......ooooiiiiieeee, Zdnia e,

okreslone

i ze nie bede sktadat w przysztosci roszczeh wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za

roboty budowlane wynikajace z art. 647 § 5 k.c.

Ponadto, odwiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czes$ci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrdcona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawcg® i Podwykonawcg/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczeh wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej

odpowiedzialno$ci za zaptate za roboty budowlane wynikajace z artykutu 6471 k. c.

............................................. (Podpis)
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