

Darłowo 26.02.2020 r.

DA.26.1.2019

Wykonawcy ubiegający się
o zamówienie publiczne

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na „Odbudowę historycznej chaty szachulcowej na potrzeby stworzenia miejsca ekspozycji marynistycznych Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie” informuję, co następuje:

Pytanie 1:

Proszę o odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu na „Odbudowę historycznej chaty szachulcowej na potrzeby stworzenia miejsca ekspozycji marynistycznych Zamku Książąt Pomorskich Muzeum w Darłowie”:

umowa - § 4 ust. 5 – czy jest możliwość zmiany zapisu dotyczącego wypłaty wynagrodzenia na następujący:

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto, zawierający obowiązujący podatek VAT za wykonanie podmiotu umowy płatny będzie w czterech transzach:

- po wykonaniu 25% zakresu prac objętych umową na podstawie protokołu częściowego podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego;
- po wykonaniu 50% zakresu prac objętych umową na podstawie protokołu częściowego podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego;
- po wykonaniu 75% zakresu prac objętych umową na podstawie protokołu częściowego podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego;
- po wykonaniu 100% zakresu prac objętych umową na podstawie protokołu końcowego podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, wyrażamy zgodę na zmianę zapisów w umowie w § 4 ust. 5 w sposób następujący:
Wynagrodzenie ryczałtowe brutto, zawierający obowiązujący podatek VAT za wykonanie podmiotu umowy płatny będzie w czterech transzach:

- po wykonaniu 25% zakresu prac objętych umową na podstawie protokołu częściowego podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego;



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki



- po wykonaniu 50% zakresu prac objętych umową na podstawie protokołu częściowego podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego;
- po wykonaniu 75% zakresu prac objętych umową na podstawie protokołu częściowego podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego;
- po wykonaniu 100% zakresu prac objętych umową na podstawie protokołu końcowego podpisanego przez wszystkie strony odbioru.

W związku z tym, że Zamawiający wprowadza zmiany przedłuża się termin składania ofert do 03.03.2020 r. godz. 10:00.


Dyrektor
mgr Konstanty Kontowski