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Morski i Rybacki

Zadanie dotyczy realizacji operaciji p.n. ,Ekspozycja morska i rybacka na Zamku w Dartowie — odbudowa historycznej chaty szachulcowej
na potrzeby stworzenia miejsca ekspozycji marynistycznych Zamku Ksigzat Pomorskich — Muzeum w Dartowie” w ramach dziatania
»Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez spotecznos¢” objetego Priorytetem 4. Zwiekszenie zatrudnienia i spéjnosci
terytorialnej, zawartym w Programie, w tym zwigzane z realizacjg operacji wlasnych LGD, w ramach celu ,Propagowanie dobrostanu
spotecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybotéwstwa
i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego”, obejmujacej ,Tworzenie, rozwéj oraz wyposazenie infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej, przeznaczonej na uzytek publiczny, historycznie lub terytorialnie zwigzanej z dziatalnoscia rybackg”.

Umowa o dofinansowanie Nr 00203-6523.2-SW1610255/18/19 z dnia 16 kwietnia 2019r.

zat. Nr 1 do SIWZ
Umowa Nr ...... ...12020

Wdniu ..o, 2020 roku w Dartowie pomiedzy Zamkiem Ksigzat Pomorskich
— Muzeum w Dartowie, z siedzibg w Darfowie przy ul. Zamkowej 4, reprezentowanym przez

Dyrektora — Konstantego Kontowskiego

zwanym w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym, z jednej strony a

.....................................................................................................................

NIP: e, ; Regon: ... zwanym w dalszej czesci umowy
Wykonawca, wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego zgodnie z art. 39 ustdwy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych /Dz. U. z 2019r., poz. 1843/, w trybie przetargu nieograniczonego, zostata
zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie rob6t budowlanych
obejmujgcych budowe budynku kasowo — ekspozycyjnego w ramach odbudowy historycznej
chaty szachulcowej przy Zamku Ksigzat Pomorskich na dziatkach 512/2, 516/3 i 517/1
w obrebie ewidencyjnym 10 miasta Dartowa.

2. Zakres robot do wykonania okreslony zostat decyzjg zatwierdzajaca projekt budowlany
i udzielajgcg pozwolenia na budowe dla Zamku Ksigzat Pomorskich — Muzeum w Dartowie
wydang przez Staroste Stawienskiego nr 93/2019 z dnia 12 lutego 2019r.

3. Przedmiot umowy zostat okreslony w dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot. W razie réznicy w tre$ci dokumentow, o ktdérych mowa
w poprzednim zdaniu, przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamoéwienia, a w razie sprzeczno$ci pomiedzy
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dokumentami, co do zakresu zamoéwienia przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie
oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajacy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu,
w tym odpowiedzi na pytania i zmiany tresci wskazanych wyzej dokumentow. Szczegotowe
okreslenie przedmiotu umowy zawarte jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

4. Dokumentacja budowlana przekazana zostata Wykonawcy, w dniu podpisania niniejsze;j
umowy.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce
prace niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia w zakresie: rob6t murarskich, robot
tynkarskich, robo6t wykonczeniowych.

6. Projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia oraz Oferta Wykonawcy stanowig integralng
czes$C¢ niniejszej umowy i s jej zatgcznikami.

6. Dla celdw interpretacji zapisdéw niniejszej umowy bedg miaty pierwszenstwo dokumenty
zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Projekt budowlany,

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,

d) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

e) Oferta Wykonawcy.

§ 2

Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia: od dnia zawarcia umowy.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do dnia
................................. 2020 r.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 3 dni liczac od dnia podpisania niniejsze;j
umowy i wymaga sporzadzenia od Stron protokotu przekazania.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Przedstawicielem Zamawiajacego nadzorujgcym wykonanie umowy bedzie Dyrektor
Zamku Ksiazat Pomorskich — Muzeum w Dartowie.

2. Z chwilg podpisania niniejszej umowy Zamawiajacy przedstawi na piSmie Inspektora
Nadzoru, ktéry wykonywaé bedzie dziatania okreslone w przepisach ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z ustawa o Ochronie Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie.

4. Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$é za wady w przekazanej
Wykonawcy dokumentaciji stuzacej realizacji przedmiotu umowy.
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§4

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczattowe brutto, zawierajgce obowigzujgcy podatek VAT za wykonanie
przedmiotu umowy WYNOST et n e ztotych  /stownie:
............................................................................................................ /.

2. Zmiana wynagrodzenia nastepuje na zasadach okre$lonych w pkt. 29 Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz § 12 niniejszej umowy.

3. Realizacja ewentualnych dodatkowych robot budowlanych w stosunku do projektu
budowlanego moze nastgpi¢ wylgcznie w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy.
Wszelkie roboty nie objete niniejsza umowa, ktérych nie mozna byto przewidziec, a ktérych
wykonanie jest niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, bedg wykonane na
podstawie protokotu konieczno$ci potwierdzonego i zaakceptowanego przez
Zamawiajacego w wyniku przeprowadzonych negocjacji. W tym celu sporzadzony zostanie
aneks do umowy na realizacje dodatkowych robét budowlanych, przy czym warto$¢ robot
dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci umowy zasadniczej.

W przypadku wykonania przez Wykonawce robé6t dodatkowych bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajagcego, Zamawiajacy nie ma obowigzku zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe.

Wycena robét dodatkowych przez Wykonawce uwzglednia¢ bedzie aktualne stawki nie
wyzsze niz stawki SEKOCENBUD dla Wojewddztwa Zachodniopomorskiego i nie moze
przekroczy¢ ich srednich wartosci.

4. Ustalone wynagrodzenie obejmuje rowniez wynagrodzenie za wszelkie roboty
towarzyszgce wystepujgce podczas realizacji przedmiotu umowy.

5. Wynagrodzenie ryczattowe brutto, zawierajace obowigzujgcy podatek VAT za wykonanie
przedmiotu umowy ptatne bedzie w dwoéch transzach:

- po wykonaniu 50% zakresu prac objetych umowg na podstawie protoko%u czesciowego
podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego;

- po wykonaniu 100% zakresu prac objetych umowg na podstawie protokotu koncowego
odbioru robét podpisanego przez wszystkie strony odbioru.

6. Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy regulowane bedzie w terminie 14 dni od dnia
ztoZzenia faktury z tym, Ze ostatnia transza wynagrodzenia zrealizowana bedzie po spetnieniu
przez Wykonawce warunkéw ustalonychw § 4 ust. 7.

7. Wykonawca przeditozy fakture koricowa w terminie 3 dni po podpisaniu przez Strony
protokotu odbioru konncowego i po przedstawieniu Zamawiajgcemu os$wiadczenia wg
zatacznika nr 2 do umowy podpisanego przez Wykonawce i podwykonawcéw o braku
zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawcow. Obowigzek przedtozenia
Zamawiajgcemu os$wiadczenia wymienionego w zdaniu poprzedzajgcym nie dotyczy
sytuacji, gdy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest wyptacane przez Zamawiajacego na
rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcéw na podstawie cesji wierzytelnosci. Cesja
wierzytelnosci Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie za pisemna
zgodg Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci, po zabezpieczeniu wszystkich zasadnych
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roszczen Zamawiajacego, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, jezeli takie
wystgpia.

8. W przypadku realizacji zaméwienia przez Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany
jest zataczyé kazdorazowo do wystawionej przez siebie faktury:

1) dokumenty potwierdzajace dokonanie ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub ztozenia
przez nich o$wiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim
formularzu stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy;

2) kopie faktury Vat lub rachunkow wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw i zaakceptowanych przez Zamawiajacego za wykonane przez nich roboty,
dostawy czy ustugi.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentow wymienionych w ust. 8
wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajacych z przedstawionych dowodow zaptaty.

10. W przypadku uchylenia sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia od obowiazku zaplaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniego Podwykonawcy.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane lub po przediozeniu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych odpowiedniemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia odpowiedniemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia
tej informaciji.

14. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebg na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapftaty.



156. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenie z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§5
Harmonogram robét, przekazywanie wnioskéw materiatowych

1. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét
zgodnie z przekazanym Zamawiajgcemu, sporzadzonym na dzien przekazania placu
budowy harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji, sporzadzanym przez
Wykonawce jako zestawienie okre$lajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe
wykonania catosci, poszczegélnych czesci (etapow) i rodzajow robot objetych przedmiotem
umowy.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny
sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegolnych etapow
postepu w realizacji robét budowlanych.

3. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowego na terenie budowy wraz z programem zapewnienia jakosci robét budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.

4. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, w ciggu 2 dni roboczych od daty przedtozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej
lub umowie.

5. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

6. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwagi lub brak
zgtoszenia uwag w terminie okresSlonym w ust. 7 bedg uwazane przez strony za
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowego.

7. Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

8. Harmonogram moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy w zakresie
przesuniecia termindow realizacji poszczegoéinych etapdw robét (jezeli etapy sa
przewidziane), terminu zakofniczenia robot, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

10. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegolnosci, gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
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umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze harmonogram
rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a ztozenie takiego
harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pozniej niz
w terminie 2 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sig¢ za
zatwierdzony.

§6
Obowiazki Wykonawcy.

1. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
materiatdow zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz posiadajacych odpowiednie atesty,
certyfikaty, znaki bezpieczenstwa i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2. Przed wbudowaniem materiatu Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ do Zamawiajgcego
wniosek materiatowy celem dopuszczenia do wbudowania. Wniosek materiatowy musi
zostaé ztozony najpozniej w terminie 7 dni przed wbudowaniem materiatu.

3. Zamawiajacy akceptuje badz odrzuca wniosek materiatowy w terminie 2 dni roboczych.
4. Wykonawca wskaze kierownika budowy odpowiedzialnego za wykonanie robét na okres
ich wykonywania oraz taki okres po ich zakonczeniu, jaki Zamawiajacy uzna za konieczny
dla wiasciwego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.

5.0sobag/ami reprezentujaca/ymi Wykonawce na budowie w czasie trwania robot
budowlanych bedzie/g ...

6. Plac budowy zorganizuje na wtasny koszt Wykonawca.

7. Wykonawca zainstaluje na wtasny koszt liczniki wody i energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty rozprowadzania i zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robot
wg warunkéw okreslonych przez gestoréow dostawy sieci i energii.

8. Wszystkie przedmioty odkryte o znaczeniu historycznym lub inne badz tez przedstawiajace
znaczng warto$é, odkryte na terenie budowy, beda przekazane pod opieke i zarzad
Zamawiajgcego. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne  kroki
zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszym trybem postepowania.

9. Wykonawca odpowiada za teren budowy i utrzymuje go w nalezytym porzadku.

10. Wykonawca w trakcie wykonywania robét i usuwania wad zapewnia wszelkie ostony,
ogrodzenia, o$wietlenia i znaki niezbedne dla bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz bierze na
siebie petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak tez za
metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.



11. Wykonawca jest obowigzany na biezagco informowa¢ Zamawiajgcego
o problemach lub okolicznosciach, kiére mogg wptynaé na jakosc robét, termin wykonania
oraz zmiane wynagrodzenia.

12. Wykonawca bedzie wspotpracowat z Zamawiajacym w celu unikniecia lub
zredukowania skutkéw okolicznosci wymienionych w § 5 ust. 14 niniejszej umowy.

13. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim
osobom przez niego upowaznionym dostepu do placu budowy i do wszystkich miejsc, gdzie
wykonywane sg lub przewiduje sie wykonywanie prac zwigzanych z realizacjg umowy.

14. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe /odszkodowania/ zwigzane
z wyrzadzeniem szkod osobom trzecim w trakcie realizacji umowy oraz w zwigzku
z wykonywanymi pracami umownymi.

15. Po zakonczeniu robdt, po koncowym odbiorze Wykonawca winien usung¢ poza teren
budowy wszystkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatow, wszelkiego rodzaju
gruz i Smieci, a plac budowy przekazaé Zamawiajacemu.

16. Wykonawca jest takze zobowigzany do:
1) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo -finansowego realizacji robét budowlanych,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od podpisania umowy, umowe
ubezpieczenia potwierdzong polisg, wazng na caty okres realizacji zamoéwienia.
Przedmiotem ubezpieczenia bedzie odpowiedzialno§¢ kontraktowa oraz deliktowa
Wykonawcy za szkody moge wystapi¢ podczas realizacji umowy,

3) sporzadzenia i dostarczenie Zamawiajgcemu programu zapewnienia jakos$ci,

4) petnej obstugi geodezyjnej przez geodete posiadajgcego uprawnienia do geodezyjnej
obstugi inwestyciji,

5) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan przez wyspecjalizowane
i uprawnione laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbedne do odbioru robét
zanikajacych) oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentaciji odbiorowej dla zakresu robot
objetych przedmiotem przetargu,

6) po zakonczeniu robét sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej, zatwierdzonej przez
odpowiedni z uwagi na lokalizacje robét, Urzad Geodezji i Kartografii i dostarczenie jej
Zamawiajacemu w dniu odbioru,

7) wykonywania rob6t zgodnie ze szczego6towa specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
rob6t, obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, nalezytg
starannoscig, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wlasciwg organizacjg robaét;

8) dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentdédw umozliwiajgcych
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wybudowanej infrastruktury, w tym sporzadzi¢
dokumentacje powykonawczg dla realizowanych roboét.



§7

Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wpykonawcy na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziany
w umowie o Podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlane;j.

3. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o Podwykonawstwo, zgtasza pisemne zastrzezenia do przedstawionego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w nastepujacych
przypadkach:

1) niespetnienie wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 2.

4. Niezgloszenie pisemnych =zastrzezen do przediozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowiane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub  ustugi
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytlgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkédw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.



8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za roboty Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow.

9. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Prawo zamdéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

§8
Zakazy

1. Podczas prowadzenia robét budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom nie zgtoszonym jako Podwykonawcy oraz osobom nie zwigzanym z gtdwnym
Wykonawca, ktdérych obecno$é moze swiadczy¢ o nieuprawnionym przebywaniu na terenie
budowy. W przypadku stwierdzenia na budowie przez przedstawicieli Zamawiajgcego osob
nie zgtoszonych jako Podwykonawca lub os6b nie zwigzanych z giéwnym Wykonawcg
zastosowanie bedzie miat § 12 ust. 1 pkt 5.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu wykaz oséb pracujgcych na
budowie. W przypadku nieprzedstawienia wykazu zastosowanie bedzie miat § 12 ust.1 pkt
7.

§9
Odbiory

1. W czasie trwania postanowien umowy dokonywane beda nastepujgce odbiory:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — w celu potwierdzenia odbioru robét
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg robdét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu,

2) odbiér czesciowy — w celu potwierdzenia odbioru robét w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z umowg czesci robét budowlanych,

3) odbiér usuniecia wad — w celu potwierdzenia odbioru robét w zakresie usuniecia przez
Wykonawce wad powstatych w przedmiocie umowy w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwaranciji,

4) odbiér koricowy — w celu potwierdzenia odbioru wykonania przez Wykonawce catosci robot
bedacych przedmiotem umowy,



5) odbidr ostateczny — w celu potwierdzenia odbioru robét po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich wad ujawnionych w robotach zrealizowanych na podstawie umowy w okresie
rekojmi/gwaranciji jakosci.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzednie;
zgody przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci.

4. Zamawiajgcy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie poézniej jednak niz 2 dni od daty zgloszenia
gotowos$ci do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robédt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

5. Jezeli Zamawiajgcy uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.

6. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na
wiasny koszt przywrécié stan poprzedni.

7. Odbioér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia biezgcej kontroli jakosci
wykonywania robét oraz prowadzenia przez Wykonawce robé6t zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym realizacji robét budowlanych.

8. Po zakonczeniu wykonania cze$ci robo6t, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty stuzace mozliwosci dokonania odbioru
czesciowego, w szczegoblnosci protokoty z badan i sprawdzen.

9. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, wykazu robot
wykonanych czesciowo, w terminie 2 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowos$ci do odbioru.

10. Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy.

11. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

12. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdllno$ci: dziennik budowy, zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdw,
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protokoty odbiorow technicznych i odbioréw cze$ciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz inwentaryzacje geodezyjng ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

13. Odbiér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i  upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

15. Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do dziennika budowy.

16. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemoZliwiajgcych  korzystanie z  przedmiotu umowy, Ilub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé
odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego
uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

17. Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robédt. Podpisany protokét odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru korhicowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru kohcowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru korncowego robét.

20. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:
a) na 60 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi,
b) na 60 dni roboczych przed uptywem okresu gwaranciji jakosci.

21. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie.

22. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jako$ci.

23. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
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technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

24. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci
i w okresie rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi. Jezeli okres gwarancji i rekojmi jest rowny, przeprowadza sie jeden
odbidr gwarancyjny.

25. Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

26. Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

27. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy).

28. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zalezno$ci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy),
w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

29. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarangciji
protokét odbioru ostatecznego.

30. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny zas Wykonawca
jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé wady.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniést na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote réwng 5 % ceny ofertowej brutto, tj. .......................... (stownie:
..................................................... yywformie: ...

2. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

3. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za

wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé
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wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$é
i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Kwota w wysoko$ci ........................ (stownie: ...................... ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robot.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ...........
(stownie: ........... ), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Prawo
zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czes$ci. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwiazku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

11. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wyga$nieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 11 nie przediozy Zamawiajacemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

13. Zamawiajgcy zwr6ci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacii

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 11

Uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi

1. Strony ustalajg okres rekojmi zgodny z przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. 2019 r., poz. 1145).
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2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia stanowigce przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 5 lat,
liczgc od daty odbioru koncowego robé6t na warunkach okreslonych w Zatgczniku nr 1 do
Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zatacznikiem nr 1 do umowy w dacie odbioru kofcowego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

5. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w ustawie z 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

§12
Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza, kary umowne, odsetki

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za :

1) opdznienie w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru korncowego robét
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za
kazdy dzieh opdznienia, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy,

2) opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia ustalonego w protokole na usuniecie wad, nie wiecej
jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

3) opbznienie w przejeciu placu budowy bez uzasadnionej przyczyny w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzienh
opoOznienia, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

4) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien op6znienia, liczac od dnia ustalonego w protokole na usunigcie wad, nie wigcej
jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

5) stwierdzenie oséb nieuprawnionych do przebywania na terenie budowy w wysokosci
100,00 zt za wystepowanie os6b nieuprawnionych.

6) stwierdzenie wykonywania robét budowlanych przez osobe niepozostajgca w stosunku
pracy w sytuacji gdy wykonywanie danych robét zostato zastrzezone niniejsza umowa dla
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0s6b do wykonywania ich w ramach stosunku pracy, w wysokosci 100 zt za osobe kazdego
dnia.

7) nieprzedstawienie Zamawiajgcemu wykazu osob pracujgcych na budowie — 100 zt za
kazdy dzien.

8) niezatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikow, o ktérych mowa w §1 ust. 5 —
100 zt za kazdg osobe za dzien wykonywania przez nig pracy na innej podstawie niz umowa
0 prace.

2. Kara umowna powinna by¢ zapfacona przez Wykonawce, w terminie 14 dni od daty
wystapienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary.

3. Zamawiajgcy w razie opdznienia w zaptacie kary umownej moze potrgci¢ nalezng mu kare
z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

4. W przypadku:

1) niedotrzymania terminu realizacji umowy z winy Wykonawcy, odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy,

2) jezeli odbiér koncowy nie dojdzie do skutku z winy Wykonawcy, co spowoduje
konieczno$¢ dokonania zwrotu uzyskanej dotacji na realizacje inwestycji, wszelkie skutki
finansowe z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

5. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania od Wykonawcy na zasadach ogéinych do wysokos$ci petnej szkody.

§13
Odstgpienie od umowy

1.Zamawiajacy moze odstapi¢ w szczegdlnosci od umowy jezeli :
1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym
realizacje umowy lub Wykonawca ogtosi zrzeczenie si¢ swojego majatku na rzecz wierzycieli,

2) Wykonawca przystapi do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacii,

3) Wykonawca zaniechat wykonania umowy, a w szczegoélnosci przerwat realizacje robét na
okres dtuzszy od dwoch tygodni, nie dotyczy to przerw w robotach spowodowanych
warunkami atmosferycznymi,

4) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen uporczywie nie
wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,

5) Wykonawca jest w zwtoce z zakonczeniem realizacji umowy o okres dtuzszy niz 30 dni,

2. W przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5§ Wykonawca
zapfaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 50.000,00zt.
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§14
Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagroZzone dotrzymanie tego terminu,
w nastepujacych sytuacjach:
1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot bedg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania placu budowy, uzyskania
dodatkowych zgdd, uzgodnien, zezwolen lub innych dokumentéw obowigzujgcych przy
realizacji procesu inwestycyjnego, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie,
w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt,

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne rozumiane jako: dtugotrwate opady
deszczu, $niegu, gradu, wystepowanie wiatru, oblodzenia, wysokich i niskich temperatur
trwajgcych nieprzerwanie przez minimum 3 dni robocze, ktére uniemozliwiajg prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonych: umowa,
normami lub innymi przepisami, ktdére wymagajg konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢; w takim przypadku Strony ustala w pierwszej
kolejnosci faktyczny wptyw powyzszych zdarzen na realizowany harmonogram prac oraz na
konieczno$¢ jego modyfikacji w wyniku niewykonania zaktadanych robdt w pierwotnie
zaktadanym terminie; w zakresie opdznienia spowodowanego iloscig dni z niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi przyjmuje sie, ze umowa moze zostac przedtuzona o takg ilos¢
dni, przez ktére nie byto mozliwosci realizacji; w przypadku wptywu przestoju na dalszy
harmonogram robét przediuzenie terminu bedzie wynikiem konsultacji stron w tej sprawie,

3) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz realizacji

dodatkowych robét budowlanych, ktore wstrzymuijg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
uUmowy,

4) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

5) opdznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),

6) koniecznosci prowadzenia dodatkowych uzgodnien z wihascicielami urzadzen obcych lub
wiascicielami nieruchomosci przylegtych do terenu budowy,

7) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamoéwienie,

8) wystagpienie wykopalisk, niewybuchdw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong srodowiska
uniemozliwiajacych wykonanie robét.
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2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatdw,
parametréow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

2) konieczno$ci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Prawa Budowlanego,

3) wystagpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Strony przewidujg zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy odpowiednio
w przypadkach okreslonych w ust. 2 oraz w przypadku zmiany przepiséw dot. obowigzujgcych
stawek podatku VAT.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do Zzagdania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét
na podstawie ust. 1, zmiany umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie ust. 2, zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz
z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 5 powinien zostac przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia
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przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 4, i informacji uzasadniajgcych zadanie
zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5 Zamawiajacy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8
i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej
Zadanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Zamawiajgcemu dokumentaciji,
o ktorej mowa w ust. 8 i przediozenia na zgdanie Zamawiajgcego jej kopii.

11. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 wraz
Z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy Zamawiajacy
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy,
i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i poinformowania Wykonawcy wraz z uzasadnieniem,
zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

12. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13. Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

14. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

W sytuacjach okreslonych powyzej strony, majac na uwadze poszanowanie wzajemnych
intereséw, zasady réwnosci stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodny
zamiar wykonania przedmiotu umowy, okresla w niezbednym zakresie wplyw powyzszych
okolicznosci na dotychczasowe prawa i obowigzki.

15. Niezaleznie od postanowieft wymienionych powyzej, strony dopuszczajg mozliwos¢

zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci
przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwiekszajacych
uzyteczno$¢ przedmiotu umowy.

W takiej sytuacji, strony wprowadza do umowy stosowne zmiany weryfikujace
redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy badz wskazujace nowe dane
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wynikajace ze zmian w rejestrach publicznych albo tez, kierujgc sie poszanowaniem
wzajemnych interesdéw, zasadg réwnosci stron oraz ekwiwalentnosci Swiadczen
i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

16. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem
obowigzkéw wynikajgcych z obowigzujacego prawa oraz zasad ogolnych rzadzacych
tg ustawa.

§15
Sita wyzsza

1. Jezeli ktérakolwiek ze stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg strone. W wystgpieniu konieczne jest wykazanie zwigzku
przyczynowego i zbieznosci w czasie.

2. W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z umowg, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét budowlanych.

3. Nie mozna sie powotywac na site wyzsza jako okoliczno$¢ wytaczajaca odpowiedzialno$é
wtedy , gdy szkoda powstata w wyniku nieusuniecia zagrazajacych bezpieczenstwu skutkéw
dziatania sity wyzszej, jezeli mozna im zapobiec przez ich zlikwidowanie lub przez skuteczne
ostrzezenie przed grozagcym niebezpieczenstwem za pomoca powszechnie przyjetych
Srodkdw.

§16
Rozstrzyganie sporéw

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa, majg zastosowanie odpowiednie

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych /Dz. U. z 2019r.,
poz. 1843/ oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory, ktére mogag powsta¢ na tle realizacji umowy bedg rozwigzywane miedzy
stronami przez Sad Powszechny wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§17
Postanowienia koncowe
1. Wszelkie zmiany treSci umowy pod rygorem niewazno$ci wymagaja formy pisemne;.

2. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

PODPISY STRON

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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KARTA GWARANCYJNA

dotyczy zrealizowanej inwestycjipod nazwa:............cco oo iciiiiiiiiin.
na podstawie UMOWY NI ... .. ..o,
decyzji pozwolenia na budowe.........................

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robét oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajgcych trwato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego przedmiotu zamowienia.

2. W ramach gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkows i techniczng wykonanych robot.

3. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wbudowanych w okresie .............. od nastepnego dnia od daty
odbioru koncowego bezusterkowego.

4. O wykryciu wady w okresie gwaranciji Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce
na piSmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

5. Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z powyzszego obowigzku zawiadomienia, a zwtoka
spowoduje zwiekszenie uszkodzen, koszty zwigzane z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia
obcigzajg Zamawiajgcego.

6. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 21 dni, a w przypadku
wystgpienia niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwtocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwolg.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piémie Zamawiajgcego o usunieciu wad
lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét
jako wadliwych.

8. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 21 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw technicznych
lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

9. Po odbiorze robét zwigzanych z usunieciem wada z tytutu gwarancji, okres gwaranciji biegnie
na nowo dla tych robét, co potwierdzone zostanie wpisem do protokotu.
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Data, podpis
Zal. Nr 2 do umowy .........

..................................................................................................

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) miejscowo$¢ dnia
*niepotrzebne skresli¢

OSWIADCZENIE

Reprezentujgc

R (nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)
bedacego Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca

*niepotrzebne skresli¢

(nazwa firmy Wykonawcy)
W ZAKPOSIO it ovssus s i auaitaiit s e e eeeeaeeeenensrnnenssnennnssessse oe SoVoR SRR NS SN DO A T A
(rodzaj robdt)

[F= T2 o =1 o 1 [ [ OSSPSR
realizowanym w ramach Umowy Nr...........c.cccoeeeiiiieenenenn. ZdNia....coo s
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Zamek Ksigzat Pomorskich — Muzeum w Dartowie z

(nazwa Wykonawcy)
o$wiadczam, ze otrzymatem/tam catkowite nalezne mi wynagrodzenie od Wykonawcy, okreslone
wumowie............. zdnia...........
W KWOCIE: .. oo SEOWNIE <.ttt te e ae e ee e e eeaeeees
za roboty wykonane w okresie od .............cccccvvneennn. O it
NEHO L.
podatek VAT ...
Brutto oo s
zgodnie z faktura/mi VAT Nr ..o ZdNia oo

i Ze nie bede sktadat w przysztosci roszczern wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wynikajgce z art. 647" § 5 k.c.

Ponadto, o$wiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce™* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgadowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrécona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych zobowigzan miedzy Wykonawcg/Podwykonawcg* i Podwykonawcg/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budowlane wynikajgce z artykutu 647" k. c.

............................................ (Podpis)
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